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PREMESSA

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono illustrati in dettaglio tutti gli elementi

necessari per definire compiutamente I'appalto in oggetto.

Per I'esecuzione dei lavori in appalto sono previsti gli interventi descritti al successivo
Articolo | con le caratteristiche estetiche, tipologiche, formali e dimensionali dei materiali e dei

componenti previsti nel progetto.

Per quanto concerne i riferimenti alle caratteristiche estetiche, tipologiche, dimensionali ed
ai particolari costruttivi delle opere, si rimanda agli elaborati grafici e descrittivi del progetto, dai

quali sono desumibili i quantitativi occorrenti per ciascuna voce.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto valgono le disposizioni stabilite nello
Schema di Contratto, cui si rimanda, fermo restando il principio basilare secondo cui trova
applicazione la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e

comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Resta inteso che i dati sopra citati, unitamente alle tavole grafiche e agli altri elaborati
richiamati all'interno dello Schema di Contratto, hanno il solo scopo di permettere all'lmpresa
Appaltatrice una adeguata conoscenza delle previsioni progettuali relative alle opere oggetto
dell’appalto, per le quali la quantificazione, la definizione dei dettagli dimensionali e la valutazione

economica sono di sola competenza e responsabilita dell'Impresa stessa.
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TITOLO I - INTERVENTI PREVISTI

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria ed il ripristino in opera di fornitura
dei segnalamenti marittimi, delle torri faro da posizionare a terra, dei pezzi di ricambio per i
segnalamenti danneggiati e la successiva installazione dei segnalamenti nei punti necessari ad

individuare, con i segnalamenti gia presenti, “L’AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE TREMITI”.

L'intervento che I'Impresa dovra fornire si configura come un intervento ascrivibile
propriamente alla tipologia di fornitura e posa in opera ed in un servizio di assistenza tecnica per un

anno, di seguito dettagliati:

1) installazione di n. 8 segnalamenti luminosi (n° 5 boe, n°® 3 miragli luminosi terrestri)

delimitanti, con i segnalamenti gia presenti, le diverse zone della riserva marina;

2) manutenzione ordinaria ai segnalamenti marittimi esistenti cosi come descritta

all'interno del Piano di Manutenzione.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare le opere completamente compiute, secondo le indicazioni stabilite dal presente Capitolato

Speciale d’Appalto.

Per servizio di manutenzione ordinaria si intende il complesso delle prestazioni, delle
forniture e delle relative installazioni, di seguito genericamente definite interventi, finalizzati alla

conservazione del Sistema di segnalamento esistente ed al suo efficiente funzionamento.

ART. 2. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dalle Relazioni Tecniche, dalle Tavole ad esse allegate e dalle Mappe riportanti il
posizionamento dei segnalamenti, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla

Direzione Lavori.
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ART. 3.

PUNTI DI INSTALLAZIONE

seguente, n° 5 boe e n° 3 miragli luminosi terrestri.

Dovranno essere posizionate, nei vertici di cui ai punti geografici riportati nella tabella

SEGNAL. ZONA COORDINATE TIPOLOGIA
ZONA B LAT. 42°08’16"N BOA TIPO FLOATEX
a ISOLA DI CAPRARA LONG. 15°30°00"E MOD. 1200 PE
ZONA B LAT. 42°07'30” N BOA TIPO FLOATEX
d ISOLA DI CAPRARA LONG. 15°31'30" E MOD. 1200 PE
ZONA A LAT. 42°07'57” N MIRAGLIO TERRESTERE
m ISOLA DI CAPRARA LONG. 15°'30°26" E (palo in ferro)
ZONA B LAT. 42°06'42"” N
BOA TIPO FLOATEX
h ISOLA DI SAN DOMINO LONG. 15°28'12" E
MOD. 1200 PE
ZONA B LAT. 42°06'42” N
MIRAGLIO TERRESTERE
o ISOLA DI SAN DOMINO LONG. 15°28'32" E
(palo in ferro)
ZONA B LAT. 42°06'21” N MIRAGLIO TERRESTERE
n ISOLA DI SAN DOMINO LONG. 15°28'37" E (palo in ferro)
ZONA A LAT. 42°13'36” N BOA TIPO FLOATEX
B ISOLA DI PIANOSA LONG. 15°45'20" E MOD. 1200 PE
ZONA A LAT. 42°13’30” N BOA TIPO FLOATEX
E ISOLA DI PIANOSA LONG. 15°44'00" E MOD. 1200 PE

segnalamenti di seguito riportati:

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende il ripristino della funzionalita dei

Progettazione e Realizzazione Impianti e Servizi di Monitoraggio Ambientale

ZONA B LAT. 42°08'30” N BOA TIPO FLOATEX
b ISOLA DI CAPRARA LONG. 15°30'30” E MOD. 1200 PE
ZONA B LAT. 42°0824" N BOA TIPO FLOATEX
C
ISOLA DI CAPRARA LONG. 15°32’00” E MOD. 1200 PE
PRISMA ... @ ...

SGS




doc.:CSE 12_22 CS rev. 01 m

ZONA B LAT. 42°07'58" N MIRAGLIO TERRESTERE

ISOLA DI CAPRARA

LONG. 15°3048" E

(palo in ferro)

ZONA B LAT. 42°06'21" N BOA TIPO FLOATEX
g ISOLA DI SAN DOMINO LONG. 15°28'09" E MOD. 1200 PE
A ZONA A LAT. 42°13'42" N BOA TIPO FLOATEX
ISOLA DI PIANOSA LONG. 15°44'30" E MOD. 1200 PE
c ZONA A LAT. 42°12'54" N BOA TIPO FLOATEX
ISOLA DI PIANOSA LONG. 15°44'00" E MOD. 1200 PE
5 ZONA A LAT. 42°13'00” N BOA TIPO FLOATEX
ISOLA DI PIANOSA LONG. 15°44'12" E MOD. 1200 PE
ART. 4. IMPORTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'importo totale del contratto, sia per la fornitura, sia per i lavori di installazione e per il
servizio di manutenzione, & di € 130.022,97 (centotrentamilaventidue/97) oltre I.V.A.— di cui €

2.700,00 per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto € stipulato a corpo e si applica il prezzo chiuso.

L'Impresa appaltatrice dovra uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la
sicurezza senza diritto a compenso di sorta. Nell’esecuzione degli interventi I'impresa si atterra, nel
modo piu scrupoloso, al rispetto delle vigenti normative infortunistiche; dotera inoltre il personale
dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme nonché delle norme per la sicurezza

in immersione, controllando, altresi la continua efficienza ed il regolare uso di tutte le attrezzature.

Parimenti I'Impresa osservera tutte le norme ed i regolamenti emanati ai sensi di legge
dalle autorita governative, regionali, provinciali, comunali; gli avvisi della Capitanerie di Porto; i
comandi militari, di pubblica sicurezza e le altre disposizioni vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si

eseguono le manutenzioni

ART. 5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

Il tempo necessario all’attuazione di tutti gli interventi necessari all’installazione dei sistemi

di ormeggio sono:

PRISMA s )

SGS
Progettazione e Realizzazione Impianti e Servizi di Monitoraggio Ambientale
ACCREDIA

pag. 7 di 33




doc.:CSE 12_22 CS rev. 01

e 40 giorni solari consecutivi dalla firma del contratto d’appalto per la le attivita di
manutenzione straordinaria dei segnalamenti e I'approntamento in banchina degli elementi

costitutivi dei sistemi di ormeggio;

e 60 giorni solari consecutivi dalla firma del contratto d’appalto per la conclusione delle

attivita di posa in opera ed il collaudo dei segnalamenti;

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo i casi di ritardo a lui non imputabili che dovranno essere debitamente dimostrati
con idonea documentazione riconosciuta dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsare all’Appaltante le
relative spese di assistenza e sottostare ad una penale per ogni giorno di ritardo stabilita nell’art.15
del presente capitolato . L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto

dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto.

ART. 6. CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) tutte le relazioni tecniche del progetto esecutivo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
d) il cronoprogramma dei lavori;

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria e prima della sottoscrizione del contratto, il
soggetto risultato aggiudicatario dovra presentare la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti dichiarati in sede di gara entro il termine che sara indicato dall’Ente appaltante.

L'Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita in maniera di appalti pubblici, di
materiali di costruzione, di sicurezza e di igiene del lavoro vigenti all'epoca della gara e

dell’esecuzione dei lavori.

ART. 7. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
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Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le

parti.

In particolare I’Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le

opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 8. PAGAMENTI

| pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolari fatture, in due rate uguali oltre il

saldo, secondo le seguenti modalita:

e Primo acconto nella misura del 40% dell'importo di contratto, sara emesso alla verifica della
presenza in cantiere di tutti i materiali occorrenti ai lavori, con specifico riguardo ai

segnalamenti ed ai sistemi di ormeggio ed agli accessori;

e |l secondo acconto, nella misura del 40% dell’'importo del contratto, sara emesso ad ultimazione
dei lavori di installazione e dopo certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei

Lavori;

e |l saldo, pari al rimanente 20%, sara corrisposto, previa presentazione di regolare fattura,
successivamente alla scadenza del contratto e comunque, a seguito della presentazione del

rapporto finale del servizio prestato.

Gli importi saranno liquidati con pagamento a 30 giorni fine mese dalla data di

presentazione della fattura.

Qualora il pagamento non sia effettuato, per causa imputabile all’Ente appaltante, saranno

dovuti gli interessi moratori definiti dalla legge.

Le fatture non conformi alle norme fiscali vigenti, oppure contenenti errori di omissioni

dovranno essere ritirate mediante emissione di specifiche Note di Credito.

| termini di pagamento decorreranno dalla data di presentazione della fattura corretta.
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ART. 9. SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito nelle forme di legge, solo per i noli a caldo di attrezzature e

mezzi e comunque nel limite percentuale previsto dalla legge.

ART. 10. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il concorrente, in caso di affidamento del servizio, si obbliga:

1) a svolgere il servizio conformemente a quanto risulta dal presente capitolato, nonché
dall’offerta presentata in gara, rispettando puntualmente tutti gli impegni e le scadenze

previsti;

2) a fornire all’Ente Parco, in caso di richiesta, prova del possesso dei requisiti dichiarati e ad

agevolare verifiche periodiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti;

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione delle
risorse umane occupate nelle attivita ed assumera in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni
e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'’Amministrazione

che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Si precisa che nessun rapporto contrattuale si instaurera tra il personale incaricato

dall’Aggiudicatario e I'Ente Parco.

Sono, inoltre a carico del soggetto aggiudicatario eventuali permessi, licenze, visti, ecc.,

necessari per I'effettuazione del servizio.

In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, violazione di diritti di brevetti o d’autore,
erronei inserimenti ed aggiornamenti dati del sito, utilizzo di personale non autorizzato, il soggetto
affidatario si impegna a mantenere indenne I'Ente Parco in relazione a qualsiasi pretese avanzata da

terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 11. DIFESA AMBIENTALE

L’'Appaltatore, si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le

precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
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In particolare:
e Evitare I'inquinamento marino e terrestre;
e Effettuare eventuali scarichi di materiale solo nelle discariche autorizzate;

e Segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel
corso dei lavori, di opere sotterranee o sommerse che possano provocare rischi di

inquinamento e materiali contaminati.

ART. 12. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

L'Impresa nell’esecuzione del contratto dovra attenersi scrupolosamente a quanto

riportato nel presente capitolato e negli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, I'Impresa dovra inoltrare motivata
richiesta alla Direzione Lavori, che provvedera ad effettuare i dovuti controlli ed eventualmente,

sentito I'Ente, provvedera a rilasciare apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione sara rilasciata dalla Direzione Lavori a condizione che la stessa non

modifichi in modo sostanziale la realizzazione dell’intervento.

Resta inteso che l'accettazione di eventuali varianti, unicamente tecniche e per le quali
I'impresa non potra avanzare alcuna pretesa economica € vincolata solamente al parere

discrezionale dell’Amministrazione.

ART. 13. DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DEL FORNITORE

L'Impresa appaltatrice garantisce i prodotti, il materiale e tutto quello che & oggetto della
fornitura da tutti gli inconvenienti e/o difetti di costruzione e/o posa in opera per dodici mesi dalla

data di fine lavori.

E’ obbligata pertanto ad risolvere, a proprie ed esclusive spese, tutti i difetti riscontrati

durante tale periodo, dipendenti o da vizi di costruzione e/o da difetti dei materiali utilizzati.
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ART. 14. RESPONSABILITA’ PER DANNI ED INFORTUNI

Poiché le categorie di lavoro e la tipologia del cantiere non rientrano nel campo di
applicazione del Titolo IV del D.lgs n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano le norme previste nello stesso D.lgs n. 81, Testo Unico in materia della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, e le direttive dell’Autorita di Vigilanza sui contratti sulla sicurezza
nell’esercizio degli appalti pubblici, Determinazione n.3 del 5 marzo 2008, che esclude, tra i
documenti a corredo dell’appalto, la compilazione del documento unico di vigilanza dei rischi
(DUVRI), in quanto lo stesso deve essere redatto solo nei casi in cui esistano “interferenze” , cioe
nella circostanza in cui si verifica un “contatto a rischio” tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore. Resta immutato I'obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i

rischi.

ART. 15. RESPONSABILITA’ PER DANNI ED INFORTUNI

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per danni diretti e indiretti che possano derivare
dall’esecuzione del servizio al personale ovvero a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi
dipendenti e preposti, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne I'Ente Parco da qualsiasi pretesa

o molestia che al riguardo venisse loro mossa da terzi.

A tal scopo l|'‘appaltatore stipulera una polizza assicurativa che tenga indenne
I'amministrazione aggiudicatrice da tutte le responsabilita civili per danni a terzi nell’esecuzione dei

lavori sino alla data del collaudo provvisorio per un massimale di € 500.000,00.

L’Applatatore si obbliga, all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori lavoro per cid che
concerne retribuzioni, assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali, in base alle leggi ed ai contratti
collettivi, nonché il pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori. L’ente Parco in
caso di violazioni degli obblighi di cui al comma precedente si riserva il diritto di operare una ritenuta
pari al 20% dell'importo dell’appalto sino alla definitiva rimozione delle irregolarita segnalate
dall’ispettorato del lavoro. L’Aggiudicatario inoltre, rispondera in sede di responsabilita civile qualora
tali violazioni possano ledere I'immagine dell’Ente Parco. L’appaltatore & inoltre obbligato ad

adottare tutte le misure atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad
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assicurare l'incolumita del personale addetto ai lavori, tenendo sollevato in ogni caso I'Ente

appaltante da ogni responsabilita rispetto a terzi.

ART. 16. PENALI

Il mancato rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione dell’attivita, non giustificato
da cause di forza maggiore, comportera il pagamento di una penale di € 500,00 per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo sui termini stabiliti, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale
maggior danno, fino ad un massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale il contratto
di aggiudicazione si risolve. Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute
dall'Ente Parco sugli importi dovuti. La risoluzione del contratto attribuisce all’Ente Parco il diritto di
rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte

dell’Ente.

ART. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art.1453 e ss.cc.) e salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, I'Ente Parco ha il diritto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 c.c., di risolvere il contratto nel caso in cui I'appaltatore sia incorso anche in uno solo

delle seguenti violazioni:
1) cessione in subappalto, in tutto o in parte del servizio;

2) abbandono o sospensione anche parziale dell’espletamento del servizio senza giustificato
motivo per piu di due giorni, non costituendo giustificato motivo lo sciopero e/o I'assemblea

e/o agitazione del personale originate dai fatti dell’appaltatore;
3) cessione, anche parziale, del presente contratto;

4) gravi reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da aver comportato

I'irrogazione di penali pari al 5% dell'importo contrattuale;
5) inadempienze che compromettano I'immagine dell’Ente Parco.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Ente Parco a
mezzo lettera raccomandata A/R e comporta 'incameramento della cauzione nonché il risarcimento

degli eventuali ulteriori danni.
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Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalita o forme previsti nel presente
capitolato speciale, ai sensi del art. 1662 del Codice Civile, I'Ente, nella persona del RUP, a mezzo di
lettera raccomandata A/R, intimera all’affidatario di provvedere, entro il limite perentorio di 15
(quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, I'adeguatezza

del servizio prestato.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto I'Ente Parco ha il diritto di incamerare la cauzione a
titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali I'inadempimento degli obblighi

assunti dall'affidatario possa dar luogo.

Per gravi motivi dovuti a cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti
validi dall’Ente Parco, possono modificarsi i termini di esecuzione del servizio di cui all’articolo 6 del
presente Capitolato. In tal caso il soggetto aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione per
iscritto all’Ente Parco. In caso di mancata comunicazione nessuna causa puo essere addotta a

giustificazione di ritardo.

| termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare di gara operano di pieno

diritto, senza obbligo per I’ente appaltante della costituzione in mora del soggetto aggiudicatario.

Tutte le comunicazioni tra le parti, comunque relative al contratto, dovranno essere

effettuate per iscritto e inviate a mezzo A/R.

ART. 18. RISERVATEZZA

L'invio dell’offerta equivale, da parte delle ditte concorrenti, al consenso ai sensi del D.lgs.
196/2003. La ditta aggiudicataria & tenuta a rispettare la riservatezza delle informazioni e delle
attivita svolte. Tutti i documenti e il materiale prodotto nell’ambito del servizio in oggetto sono

d’esclusiva proprieta dell’Ente Parco.

ART. 19. RECESSO

L'Ente Parco si riserva la facolta di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con
giustificazione motivata, e senza che I'appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o

indennizzi a qualsiasi titolo.
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La volonta dell’Ente Parco di recedere dal contratto sara comunicata all’appaltatore con un

preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, all’appaltatore saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le

prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso stesso.

ART. 20. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del contratto non
siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’'art. 1260, 2° comma, del codice civile. | crediti
non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore
neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal

creditore, che quest’ultimo abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono dunque esclusi, tra gli altri, i mandati ad

esigere e le deleghe all’incasso.

Le parti concordano, altresi, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti
precedenti da diritto all’'Ente Parco di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del

Codice Civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

ART. 21. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITA’

| prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del servizio espletato sono di
proprieta esclusiva delllEnte Parco e non possono essere commercializzati dal soggetto
aggiudicatario del servizio stesso. Alla conclusione delle attivita oggetto del servizio, tali prodotti

dovranno essere consegnati all’Ente Parco.

ART. 22. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003 |'appaltatore dichiara di essere informato che i
dati personali che lo riguardano, comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del

contratto, sono suscettibili di trattamento da parte dell’Ente Parco.
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Il trattamento dei dati e finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali,
della legislazione fiscale e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del

contratto.

L'Ente Parco garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalita suindicate,
secondo principi di correttezza, liceita e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti
dell’aggiudicatario. | dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

| dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

la societa di informatica o altre societa della cui collaborazione si avvale I'Ente Parco;
e gliistituti bancari incaricati dei pagamenti;

e gli organi della Pubblica Amministrazione per I'espletamento dei loro compiti di istituto,

in attuazione di disposizioni di legge;

e |e societa che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono all’Ente Parco altri

servizi collaterali;

i consulenti legali, tributari e finanziari dell’Ente parco.

L'aggiudicatario ha facolta di esercitare i diritti di cui all’art.13 del citato D.Lgs 196/03.

ART. 23. SPESE DI STIPULAZIONE E DI GESTIONE

Tutti gli oneri, compresi quelli di carattere fiscale, comunque inerenti e conseguenti alla

stipula del contratto, sono a carico dell’appaltatore.

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei
corrispettivi pattuiti. L'appaltatore dichiarera a tutti gli effetti di legge che I'appalto per I'esecuzione
dei servizi di cui al contratto, viene effettuato nell’esercizio di impresa, giusto I'art. 4 del D.P.R. in
data 26.10.72, n.633 e successive modificazioni e che, pertanto, esso, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.

citato e soggetto all’l.V.A.

PRISMA s )

SGS
Progettazione e Realizzazione Impianti e Servizi di Monitoraggio Ambientale
ACCREDIA

pag. 16 di 33




doc.:CSE 12_22 CS rev. 01

ART. 24. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,

esecuzione e risoluzione del contratto di appalto saranno deferite alla cognizione del foro di Foggia.

ART. 25. NORMATIVA APPLICABILE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le

disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente in materia d’appalti pubblici di servizi. Il rapporto contrattuale risultera
soggetto alle disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita generale dello

Stato, nonché in via gradata dal Codice Civile.
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TITOLO Il - SPECIFICHE TECNICHE DEI SEGNALAMENTI

Qui di seguito vengono elencate le caratteristiche tecniche e tipologiche minime richieste
per i segnalamenti da installare sia a mare che a terra da posizionare per individuare, con i

segnalamenti gia presenti, “L’AREA MARINA PROTETTA DELLE ISOLE TREMITI”.

Con riferimento alla tabella riassuntiva precedentemente riportata delle coordinate dei

vertici che individuano i punti di posa dei segnalamenti, la_ditta Appaltatrice, avra I'obbligo di

eseguire un rilievo batimetrico di dettaglio dell’intera zona di interesse e verificare, con sistema

GPS _differenziale, con ecoscandaglio idrografico a supporto cartaceo e con videoispezioni

effettuate da Operatore  Tecnico  Subacqueo  autorizzato e/o R.0.V., prima

dell’approvvigionamento dei sistemi di ormeggio, la profondita e le tipologie dei fondali su ciascun

punto di posa. | risultati di tale verifica saranno sottoposti alla Direzione Lavori che confermera le

soluzioni progettuali degli ormeggi o modifichera le lunghezze in base alla profondita rilevate.

Il valore di profondita rilevato individuera le dimensioni dell’'ormeggio secondo i criteri
riportati nelle RELAZIONI TECNICHE DI PROGETTO, allegate al presente capitolato assieme alle tavole
di progetto dove vengono indicate le principali caratteristiche strutturali ed i principali requisiti degli

equipaggiamenti che dovranno possedere gli ormeggi da installare.

ART.26. STRUTTURA ORMEGGI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

| materiali costituenti i corpi dei segnalamenti devono essere forniti da fabbricanti membri

della IALA e con certificazione UNI-ISO 9001.

| segnalamenti previsti dovranno rispettare le indicazioni contenute all'interno della
relazione generale ed il disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, fermo restando il
principio basilare secondo cui trova applicazione la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di

buona tecnica esecutiva.

La parte strutturale dei segnalamenti sara realizzata mediante strutture in acciaio atte per
forma e dimensione a sopportare il tiro di progetto, mentre i galleggianti saranno composti da un
guscio di polietilene con riempimenti di schiuma poliuretanica rigida ad alta densita (>60 kg/m’) a
garanzia di inaffondabilita, la cui spinta al galleggiamento dovra essere sufficiente a garantire il

galleggiamento in ogni condizione e la stabilita del gavitello in condizioni di assenza di tiro.
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Tutte le parti in acciaio dovranno essere opportunamente sabbiate e zincate, secondo
specifiche METCO (sabbiatura e copertura per metallizzazione) e verniciate con vernice poliuretanica

adatta per uso marino.

Nella parte superiore del segnalamento, trovera opportuno alloggiamento, il sistema di
segnalamento costituito da fanale a led alimentato da pannello fotovoltaico inserito nella lente del
fanale, in apposito contenitore a tenuta, dove verranno alloggiate le batterie ed il regolatore di
carica;

Il colore e la sequenza di accensione dei segnalamenti sara conforme alle prescrizioni di

Marifari che saranno comunicate al momento della consegna dei lavori da Marifari.

ART. 27. EQUIPAGGIAMENTI DEI SEGNALAMENT]I

| segnalamenti, saranno equipaggiati con le seguenti apparecchiature:
o Fanali
o Pannelli fotovoltaici
o Accumulatori
o Circuiti e componenti elettrici.

Le principali caratteristiche tecniche di ciascuno di questi sono descritte all’interno del

disciplinare tecnico del progetto esecutivo.

ART.28. FANALI

| segnalamenti luminosi da installare saranno scelti in conformita alle norme IALA, di colore
opportuno in accordo con le prescrizioni dettate da Marifari.

Il fanale, sara un fanale marino a led, dotato di lente a profilo di Fresnell in materiale acrilico
del diametro di 120mm con ampia divergenza verticale.

La portata luminosa del fanale dovra superare le 4 miglia nautiche

Il vano contente il fanale dovra essere a perfetta tenuta d’acqua anche sotto la sommersione

di 3 m e dovra alloggiare anche l'interruttore crepuscolare per I'accensione e lo spegnimento della

lampada.
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Il circuito elettrico di alimentazione dovra contenere anche un sistema di programmazione

della caratteristica del fanale per renderlo adeguato alle richieste dell’ Autorita Competente.

ART.29. PANNELLI FOTOVOLTAICI

Montati nelle posizioni consentite dal corpo del fanale e con l'inclinazione idonea a
garantire il massimo rendimento, dovranno essere di dimensioni adeguate per fornire I'energia
elettrica richiesta per 'alimentazione dei fanali, la carica delle batterie e conservare le caratteristiche

per un tempo non inferiore ai 5 (cinque) anni.

ART. 30. ACCUMULATORI

Devono essere del tipo dichiaratamente adatto all’ambiente marino, senza manutenzione,
sigillati in modo da bloccare I'elettrolito e riportare, mediante separatore gas/liquido, il liquido nel

proprio vano.

La capacita degli accumulatori deve essere stabilita in modo che anche nelle condizioni
atmosferiche piu sfavorevoli per l'efficienza dei collettori fotovoltaici, essi siano in grado di

alimentare compiutamente e con dichiarato grado di sicurezza i relativi sistemi elettrici.

ART.31. CIRCUITI ECOMPONENTI ELETTRICI

| circuiti e i componenti elettrici ed elettronici devono assicurare il perfetto collegamento

delle varie parti del sistema con la minima resistenza.

Ogni sistema sara munito di interruttore crepuscolare e di regolatore di carica delle

batterie del tipo senza dissipazione di energia.

ART. 32. CORPI MORTI E LINEE DI ORMEGGIO

Il sistema d’ormeggio scelto, in accordo con la direttiva del Ministero dell’Ambiente e in
considerazione della particolare installazione dei segnalamenti posti a delimitazione delle diverse
aree di una riserva marina, prevede l'installazione della boa “jumper”, ovvero di una boa di
profondita posta a circa 10 metri sotto la superficie del mare che pretenziona un cavo d’acciaio
collegato alla zavorra. Lo stesso jumper € collegato da un tratto di catena alla boa di superficie. Tale
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sistema, detto “a fondo virtuale”, garantisce che la catenaria di ormeggio non possa arare il fondo
come accadeva con i sistemi tradizionali realizzati esclusivamente con catena. Le dimensioni minime
del jumper sono definite all'interno delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati grafici
allegati al presente capitolato.

Completano, dunque, il sistema di ormeggio:
=  Un corpo morto di circa 7 ton / 8 ton;

=  Maniglioni del tipo ad Omega ad alta resistenza completi di perno a dado e coppiglia di

sicurezza con SWL 9,5 tons e 13,5 tons.
= Swivel di collegamento tipo “Swivel Bearing” per uso subacqueo SWL 10 tons

= Cavo di acciaio da 22 mm, di lunghezza sufficiente a colmare la distanza tra corpo morto e

boa sommersa (profondita variabile a seconda del sito);

= (Catena di collegamento della boa jumper al cavo di acciaio avente un diametro di 22 mm del

tipo zincato a maglia genovese

= (Catena di collegamento dalla boa jumper alla boa segnaletica avente un diametro di 30 mm

del tipo zincato a maglia genovese.

PRISMA e @ ...

SGS
Progettazione e Realizzazione Impianti e Servizi di Monitoraggio Ambientale
ACCREDIA




doc.:CSE 12_22 CS rev. 01 E}

TITOLO 111 - QUALITA’ DEI MATERIALE E DEI COMPONENTI

ART. 33. MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la
costruzione di nuove opere e/o la ristrutturazione di opere esistenti saranno realizzati con materie
prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche e alle prestazioni di seguito indicate e in caso di ristrutturazione non interferiscano
negativamente con le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche dei materiali delle strutture da

ripristinare.

Qualora si vogliano impiegare prodotti industriali, la rispondenza al presente capitolato
potra risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive
modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1997, n.499, e in particolare dall'art. 3, che

reca indicazioni circa i requisiti che devono possedere i materiali da costruzione per la marcatura CE.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente

Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,

ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire
presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione, o presso gli istituti autorizzati
tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R. verra effettuato in

contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.
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L’appaltatore provvedera affinché tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei
lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora i
materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si
presentasse quindi la necessita di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra
accampare |'appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo

capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione dei Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio
non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell'appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non

pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

L’Amministrazione si riserva di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture,
senza che per questo l'appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque
titolo. Ove ricorra tale evenienza, |'appaltatore sara tenuto al rispetto degli obblighi circa il

ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto del presente capitolato.

In ogni caso tutti i materiali potranno essere accettati dalla Direzione dei lavori solo su

presentazione di idonee certificazioni di qualita e provenienza e dei loro relativi campioni.
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TITOLO IV - MODALITA’ DI ESECUZIONE

ART. 34. NORME GENERALI

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti

alla loro natura, scopo e destinazione.

L'Impresa dovra provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da
possibili danni i lavori appaltati e le proprieta adiacenti, nonché la incolumita degli operai, restando,
in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze e di ogni onere che derivasse dalla poca
solidita e da imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché della

poca diligenza nel sorvegliare gli operai.

L'Impresa e contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo le
indicazioni di progetto con le eventuali modifiche disposte dalla Direzione Lavori, per cui dovra

sostituire o modificare a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente.

| controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori,
non sollevano in alcun modo I'lmpresa dalle sue responsabilita nel caso in cui si riscontrassero

successivamente errori di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere.

Le materie provenienti dai tagli in genere o dalle lavorazioni, ove non siano utilizzate, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego sui lavori, dovranno

essere portate a rifiuto a pubblica discarica.

Qualora, invece, sempre a giudizio della Direzione Lavori le materie provenienti dai tagli e
dagli scavi dovessero essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo
adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno costituire danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al

libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in

contravvenzione alle precedenti disposizioni

La Direzione dei lavori si riserva, altresi, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale
o parziale, delle strutture costituenti le zavorre, secondo modalita da concordare di volta in volta

con I'lmpresa.
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Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun gavitello e relativo segnalamento
sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nei manuali dei fornitori e nelle

relazioni di calcolo in essi contenuti.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio si dovra porre la massima

cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene o altri organi di sollevamento saranno opportunamente

protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di

progetto nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel medesimo.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive, mentre la
rimozione dei collegamenti provvisori e degli altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando

questi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni, si dovra procedere all’alesatura di quei fori che non risultino

centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.

Qualora il diametro del foro alesato risultasse superiore al diametro sopraccitato, si dovra

procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori, un

controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

1) PROVA DI FUNZIONAMENTO IN OPERA

Per tutte le forniture verra eseguita una prova di funzionamento in opera: la Ditta appaltatrice
dara, all’'uopo, comunicazione alla D.L. della data a partire dalla quale tale prova potra essere

effettuata.

La prova, riguardera il funzionamento di tutti i materiali ed apparecchiature fornite e montate,
la rispondenza degli stessi alle prescrizioni e norme e alle precisazioni di dettaglio indicate nel

presente capitolato.

Di tale prova, anche se sfavorevole, sara redatto verbale.
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Qualora l'esito della prova non risultasse favorevole, essa sara ripetuta sino ad esito
favorevole, essendo a totale carico della Ditta appaltatrice tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte

e quanto altro necessario a dare le opere perfettamente funzionanti.
Anche delle successive prove e di ognuna di esse sara redatto verbale.

Dopo l'esito favorevole della prova avra luogo la consegna definitiva della fornitura
all’Amministrazione, che verra fatta risultare da apposito verbale, cui dovra essere allegato il
certificato rilasciato dalla A.S.L. territorialmente competente ove le macchine devono essere
installate, da richiedere a cura e spesa da parte della Ditta, comprovante la rispondenza di tutte le

installazioni e protezioni alle norme antinfortunistiche vigenti.
2) COLLAUDO PROVVISORIO IN CORSO D’OPERA

Il collaudo in corso d’opera riguardera il sistema di ormeggio e segnalamento nel suo
complesso per accertare, oltre la rispondenza delle caratteristiche di lavoro dei segnalamenti alle
condizioni contrattuali, come per il collaudo in fabbrica, anche la perfetta funzionalita dei sistemi di

ormeggio.
3) VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI SISTEMI

Prima della messa in opera dei segnalamenti sara compito dell'lmpresa concordare con la
Capitaneria di Porto il programma di messa in opera di ciascuno di essi. Ogni segnalamento una volta
messo in opera dovra essere contestualmente alimentato in modo da attivare il segnale ottico nella
notte dello stesso giorno. L'Impresa dovra inoltre consegnare alla C. di P. una scheda per ciascun

segnalamento riportante:
- Numero del segnalamento;
- Data di attivazione;
- Coordinate geografiche;
- Struttura di sostegno e ancoraggio;
- Dimensioni e massa del corpo morto;
- Profondita del fondale;
- Materiali di costruzione, colore, miraglio;

- Sistema di alimentazione;
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Portata luminosa del fanale e sue caratteristiche;
- Divergenza verticale;

Caratteristica luminosa.

foto del segnalamento.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei
Lavori, ’Amministrazione appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il

collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione appaltante

dovra essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Qualora I'Amministrazione appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in

consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puo analogamente disporre affinché

dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli

segnalamenti.

E anche facolta della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo

la verifica provvisoria.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, in caso di esito favorevole, I’Amministrazione

appaltante potra decidere di prendere in consegna gli impianti previa stesura di regolare verbale.
4) COLLAUDO DEFINITIVO DEL SISTEMA

Il collaudo definitivo dovra accertare che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente
Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione

dell’appalto stesso o nel corso dell’esecuzione dei lavori.
A lavorazioni ultimate si provvedera alle seguenti verifiche di collaudo:
e rispondenza alle disposizioni di legge;

e rispondenza alle prescrizioni della Capitaneria di Porto e di Marifari, se e in quanto

necessarie;
e rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed a tutti i documenti di gara ;

e rispondenza alle norme AISM |ALA.
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In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali di cui agli art. precedenti del presente

Capitolato;

b) che i sistemi di ormeggio e di ancoraggio dei segnalamenti siano corrispondenti a tutte le

richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto;

c) che i sistemi di ormeggio e di ancoraggio siano in tutto corrispondenti alle indicazioni
contenute nel progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di

aggiudicazione dell’appalto o nel corso dell’esecuzione dei lavori;

d) che i sistemi di ormeggio e di ancoraggio corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto o nel corso dell’esecuzione dei

lavori;

Al termine delle operazioni si dovra redigere I'apposito verbale del collaudo definitivo.
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TITOLO V-NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI (VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER EVENTUALI VARIANTI)

ART.35. VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto,
saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non
verranno comungque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od

autorizzazione preventiva da parte della Direzione dei Lavori.

Per le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per
fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, nonché la quota
per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile per

I'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare i mezzi da
lavoro perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di
conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o carburante, il
lubrificante, le autorizzazioni e le certificazioni e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio
e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine,

I’allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed

inoperosita, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile per I'appaltatore.

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d’opera dovranno intendersi compresi e
compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in
cumuli, strati, fusti, imballaggi, etc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso I'approntamento di ogni strumento ed apparecchio di

misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera necessaria per le
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misurazioni, le spese generali e 'utile per I'appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture,

trasporti, cali, perdite, sfridi etc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a

numero, come disposto dal presente Capitolato.

1) MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Per le prestazioni di mano d’opera in economia, se previste, verranno applicati i prezzi offerti

dall’appaltatore.
Le qualifiche considerate per la mano d’opera sono le seguenti:
- OPERAI SPECIALIZZATI

Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari
che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-

pratica.
- OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori che

necessitano per la loro esecuzione di capacita specifica normale.
- OPERAI COMUNI (MANOVALI SPECIALIZZATI)

Per operai comuni si intendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur
prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo & associato al compimento di determinate semplici
attribuzioni inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti a Lavori o servizi per i quali occorra qualche

attitudine o conoscenza, conseguibili in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli

(purché non siano operai qualificati) della categoria operai specializzati.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non

riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
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Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale in vigore per il

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 meno stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita

di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre

Imprese:
e per la fornitura di materiali;

e per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a

mezzo di Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o a essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, qualora i lavori siano in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

assolti.

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud porre

eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.
NOLEGGI

| mezzi e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, restando a carico esclusivo

dell’Appaltatore la manutenzione degli stessi.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai

materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a

pie d’opera, il montaggio, lo smontaggio e I'allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di

effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia l'unico,
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera

dell’Amministrazione.

TRASPORTI

| prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera

del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza

e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare sara fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso

con riferimento alla distanza.
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ART.36. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la
fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la
mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per
I'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere e entita, le spese generali e |'utile per

I'appaltatore e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.

E’ obbligo dell’Appaltatore richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori la misurazione
in contraddittorio di quelle quantita di lavori non accertabili in seguito. In difetto I’Appaltatore dovra

accettare la valutazione della Direzione dei Lavori.

ART. 37. RICHIAMI AD ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI

Per tutto quanto non & stato espressamente specificato sopra, si fara riferimento alle
disposizioni contenute nel Capitolato Generale di appalto per le Opere Pubbliche e nel Regolamento

di esecuzione dei lavori pubblici vigenti al momento dell’appalto, nonché a tutte le norme ad essi

collegati.

IL TECNICO
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