ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1748/2023 del 20-03-2023
Doc. Principale - Class. 5.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE <ISOLA VARANO> NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAGNANO VARANO E ISCHITELLA, IN PROVINCIA DI FOGGIA", FINANZIATA DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA 2019". CIG N. 9618910FA0 E CUP N. C91B19000560001.

ARTICOLO 22 DISCIPLINARE DI GARA – CHIARIMENTI E RISPOSTE

Prog. n.	Chiarimenti formulati dagli operatori economici	Risposte ai chiarimenti formulati dagli operatori economici
1	Siccome avevamo stipulato la polizza prima della proroga della scadenza al 16/03/2023, bisogna aggiornare la polizza? nel caso dove possiamo trovare un documento che posticipa la data di scadenza?	**In merito al quesito in questione si precisa, in via preliminare, che l'operatore economico non ha specificato a quale tipologia di polizza si intende far riferimento. Presumendo che ci si riferisca alla cauzione provvisoria, di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l'efficacia delle stessa va necessariamente aggiornata, decorrendo il periodo di riferimento previsto dal comma 5 del richiamato articolo 93 dalla data di presentazione dell'offerta e per 180 giorni successivi.** **In merito all'altro quesito si precisa che è possibile scaricare i documenti ufficiali mediante i quali è stato disposto il posticipo della data iniziale di scadenza per la presentazione delle offerte, successivamente fissata per il giorno 29/03/2023, ore 23:59, nell'apposita sezione del sito istituzionale della stazione appaltante, come indicato nel disciplinare di gara. Tali documenti sono derubricati come "Avviso differimento termini", avente protocollo n. 1412/2023 del 06/03/2023 (pubblicato in pari data nell'apposita sezione del profilo del committente e sulla piattaforma TRASPARE), e "Rettifica Gazzetta Ufficiale", di cui all'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 29 del 10/03/2023, mediante i quali è stato disposto il differimento dei termini di gara mediante la fissazione delle nuove scadenze.**
2	In merito ai lavori della presente procedura di gara, la scrivente chiede chiarimenti riguardo il Prezzario da utilizzare per le nuove voci dell'offerta migliorativa. Le voci del computo metrico dei lavori a base di gara sono relative al Prezzario Regionale anno 2019 per cui risulta necessario specificare se continuare ad utilizzare il Prezzario Regionale 2019 o bisogna	**In merito al quesito in questione si precisa che per la determinazione delle nuove voci dell'offerta migliorativa va necessariamente preso a riferimento il prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia, aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, e non quello del 2019.**

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1748/2023 del 20-03-2023
Doc. Principale - Class. 5.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	utilizzare l'ultimo Prezzario aggiornato per le sole nuove voci da inserire.	
3	Si richiede se il certificato ISO 45001:2018 è opportuno per il conseguimento dei punti previsiti per il criterio B.2, dove è richiesto il certificato ISO 18000. in quanto quest'ultimo (ISO 18000) è ormai sostituito dal certificato ISO 45001.	**Si chiede se il punteggio di cui al Sub criterio B.2 possa essere riconosciuto qualora l'operatore economico risulti in possesso della certificazione ISO 45001:2018, in sostituzione di quella indicata nel disciplinare di gara (certificazione ISO 18000). Nel merito si rappresenta che la certificazione indicata nel disciplinare di gara (ISO 18000), che dà diritto all'assegnazione del punteggio pari a punti 10, sostanzialmente certifica l'attuazione da parte delle aziende di un sistema di sicurezza e salute idoneo negli ambienti di lavoro al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.** **La norma UNI ISO 45001, introdotta nel 2018, al pari, certifica i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale norma non solo risulta compatibile con la UNI ISO 18000, ma per certi versi, la assorbe ed è gradualmente destinata a sostituirla. Pertanto si precisa che il possesso della UNI ISO 45001, in sostituzione di quella indicata nel Sub criterio B.2 del disciplinare di gara (UNI ISO 18000), dà ugualmente diritto al conseguimento del corrispondente punteggio.**
4	Si richiede la possibilità di subappaltare al 100% ad operatore qualificato le lavorazioni di cui alla categoria OG7.	**I recenti orientamenti giurisprudenziali prevedono che per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione, subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto. In definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale.** **Nel disciplinare di gara le lavorazioni di cui alla categoria OG7, quantificate in complessivi di € 77.253,23, pari al 4,77% del totale delle lavorazioni, sono state individuate come "categoria scorporabile" e, pertanto, subappaltabili nella misura del 100%, fermo restando il possesso, in capo al soggetto destinatario del subappalto, della necessaria qualificazione nella relativa categoria (OG7) e dell'insussistenza a carico del medesimo dei**

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1748/2023 del 20-03-2023
Doc. Principale - Class. 5.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

		motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. **In materia di subappalto risulta applicabile l'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. a cui si rimanda per tuti gli adempimenti di merito.**
5	Il bando di gara indica un importo dei lavori soggetti a ribasso di € 1.589.500,00 ed un importo per gli oneri di sicurezza pari a € 40.000,00. Ma sul computo metrico, come anche specificato nel punto 3.6 del bando, i lavori soggetti a ribasso ammontano a 1.621.519,98. Quindi chiediamo un chiarimento sulla discrepanza emersa.	**In merito al quesito formulato si precisa che l'importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso) ammonta ad € 1.589.500,00, oltre Iva, a cui va aggiunto l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari a complessivi € 40.000,00, oltre Iva (di cui € 8.000,00 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 32.000,00 per oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza), come da quadro economico di progetto e come espressamente previsto nel dispositivo della determinazione a contrarre n. 26 del 28/01/2023. Pertanto, ai fini della formulazione dell'offerta, devono necessariamente essere presi a riferimento esclusivamente i valori economici innanzi riportati intendendosi sin d'ora modificati quelli che nel bando e nel disciplinare di gara dovessero risultare difformi da quelli innanzi riportati e che presentino delle incongruenze in tal senso.**
6	Nel bando e nel disciplinare non è presente l'indicazione dell'aggiornamento dei prezzi obbligatorio con il d.l. 4/2022 essendo le voci del computo metrico datate al 2019 e 2021	**Invero il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", convertito in Legge n. 25/2022, ed in particolare l'articolo 29, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce (tra l'altro) l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.** **Anche se nel disciplinare di gara, per mera dimenticanza, non è stato espressamente previsto l'aggiornamento dei prezzi, costituendo tale adempimento un obbligo di legge, al quale la stazione appaltante non può sottrarsi, si precisa che questo Ente provvederà all'aggiornamento dei prezzi nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.**
	Spett.Le Ente, considerata la discordanza del termine di gara indicato nel bando e sul portale, si chiede di confermare che quello da prendere in considerazione sia quello indicato a portale e cioè il 29/03/2023.	**In merito al quesito formulato si precisa che la stazione appaltante, con avviso avente protocollo n. 1412/2023 del 06/03/2023 (pubblicato in pari data nell'apposita sezione del profilo del committente e sulla piattaforma TRASPARE), pubblicato, altresì, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale del 10/03/2023), ha disposto il**

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1748/2023 del 20-03-2023
Doc. Principale - Class. 5.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

7		**differimento dei termini di gara mediante la fissazione delle nuove scadenze come di seguito indicate:** **- termine ultimo per la richiesta chiarimenti: dal 05/03/2023 ore 13:00 al 15/03/2023 - ore 23:59;** **- termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti: dal 06/03/2023 ore 13:00 al 20/03/2023 - ore 23:59;** **- termine ultimo per l'inserimento nella Piattaforma TRASPARE della documentazione di gara (presentazione offerte): dal 16/03/2023 ore 10:00 al 29/03/2023 - ore 23:59;** **- termine stabilito per l'apertura delle offerte: dal 27/03/2023 ore 11:00 al 14/04/2023 - ore 11:00, ovvero diverso termine fissato dalla stazione appaltante con avviso sul profilo di committente.** **Pertanto il nuovo termine ultimo per l'inserimento nella Piattaforma TRASPARE della documentazione di gara (presentazione offerte) è fissato per il giorno 29/03/2023, alle ore 23:59, come indicato anche nella piattaforma TRASPARE.**
8	La sottoscritta impresa, volendo partecipare al bando di gara di cui all'oggetto, visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del giorno 07/06/2021, prot. n. 5097. Considerato che tra le prescrizioni di cui al richiamato parere vincolante prot. 5097/2021, vi è la seguente: eventuali opere di sostegno dovranno essere realizzate con muretti a secco evitando materiali cementanti. Visto il computo metrico allegato agli atti di gara, in cui dalla voce n.3 alla voce n. 6 della categoria omogenea "Calcestruzzo, casseforme e ferro di armatura (Cat.3)", sono riportate opere da realizzare con "materiali cementanti" per un importo complessivo di euro 466.996,73. Si richiede di confermare l'avvenuto superamento delle prescrizioni di cui al richiamato parere, e pertanto la cantierabilità dell'opera con utilizzo di "materiali cementanti", da attenzionare per eventuali migliorie.	**In merito al quesito formulato si precisa che la stazione appaltante, con avviso avente protocollo n. 1412/2023 del 06/03/2023 (pubblicato in pari data nell'apposita sezione del profilo del committente e sulla piattaforma TRASPARE), pubblicato, altresì, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale del 10/03/2023), ha disposto il differimento dei termini di gara, mediante la fissazione delle nuove scadenze, in conseguenza della sostituzione degli elaborati progettuali di gara in quanto, per mero errore materiale, sono stati pubblicati sul sito web della stazione appaltante ed inseriti nella piattaforma TRASPARE gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo e non a quello esecutivo. Nel computo metrico del progetto esecutivo, contrariamente a quanto previsto dal computo metrico del progetto definitivo, risultano interamente recepite le prescrizioni della Soprintendenza. Infatti la gran parte degli interventi recanti opere da realizzare con "materiali cementanti", per un importo complessivo di euro 466.996,73, di cui alle voci da n. 3 a n. 6 del computo metrico del progetto definitivo, risultano quasi interamente sostituiti nel computo metrico relativo al progetto esecutivo con opere di sostegno con muretti a secco, evitando materiali cementanti, come si evince a titolo indicativo e non esaustivo dalla voce n. 32 di quest'ultimo.** **Pertanto, le prescrizioni fissate nel parere della Soprintendenza rimangono vigenti, attuali e non superabili.**

Il RUP
Dott. Angelo Perna

ANGELO PERNA
Ente parco nazionale
del Gargano
Dott. Agr.
20.03.2023 08:51:28
GMT+00:00

Il Direttore f.f.
Vincenzo Totaro

VINCENZO TOTARO
Ente parco nazionale
del Gargano
20.03.2023 08:52:53
GMT+00:00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 1748/2023 del 20-03-2023
Doc. Principale - Class. 5.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fascicolo 39 – Titolario 5.11