Parco Nazionale del

Gdrgano

CONTRATTO DI APPALTO PER L/'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI PER LA MANUTENZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI SEGNALAMENTI DI PERIMETRAZIONE
DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI.

Repertorio n. Raccolta n.

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di in innanzi a
me Dott. , notaio in con studio in
Via n. , iscritto nel collegio

si sono costituiti i signori:

— SOLDANO Luca, nato a Roma 1l 18.10.1969, nella sua qualita di Direttore f.f.

del Parco Nazionale del Gargano, ente gestore della Riserva Naturale Marina

Isole Tremiti, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, C.F. 94031700712 e

P.IVA 03062280718, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 000

del 00/02/2013, nel presente atto denominato semplicemente "stazione
appaltante";
b) Sig. , hato a il __ ._ .19, domiciliato per la

carica ove infra, interveniente al presente atto nella sua qualita di Legale

Rappresentante dell’Impresa con sede in
( ) alla via N. , codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di

- numero R.E.A. , con 1 poteri, per quanto infra,




quali lo stesso a tutt'oggi dichiara di possedere in base al vigente statuto
sociale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

I costituiti, della cui identita personale io Notaio sono personalmente certo,

PREMESSO CHE

- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 e stata istituita la Riserva
Marina delle Isole Tremiti;
- tale decreto prevedeva, tra 1l’altro, la suddivisione della stessa riserva in
tre zone: “A - riserva integrale”, “B - riserva generale”, *“C - riserva
parziale”;

— con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 e stato
istituito 1’Ente Parco Nazionale del Gargano;

- la legge quadro sulle aree protette, L. 394/91, all’art.19, comma 2, prevede
che qualora un’Area Marina Protetta sia istituita 1in acque confinanti con
un’area protetta terrestre, la gestione & attribuita al soggetto competente per
quest’ultima;

— con deliberazione di Giunta Esecutiva, n. 170 del 20/12/2004, si & affidato
l’appalto per la fornitura e posa in opera di segnalamenti marittimi delimitanti
le zone “A” e "“B” dell’Area Marina Protetta “Isole Tremiti”, alla ditta Research
S.p.A. di Bacoli (NA);

- 1 lavori di cuil sopra sono stati ultimati in data 02/08/2005, cosi come dal
relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 11/08/2005;

- alcuni deil segnalamenti marittimi posati in opera e delimitanti le zone A e B
dell’AMP delle 1Isole Tremiti, sono stati danneggiati da eventi meteomarini
straordinari e successivamente sono andati alla deriva;

- 1’Ente Parco ha provveduto al recupero e alla messa 1in sicurezza di alcune
delle boe andate alla deriva.

Considerato che:

— occorre ripristinare lo stato dei segnalamenti marittimi per la delimitazione
delle zone A e B della Riserva Marina delle Isole Termiti;

- con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN-2012-0001981 del 27.01.2012



si autorizzava, per il ripristino dei segnalamenti marittimi non funzionanti, la
spesa straordinaria di € 100.000,00 assunta nel Dbilancio dell’Ente con
variazione di bilancio approvata con delibera n.16 del 19.09.2012;

- con note n. 44056 del 04.12.2012 e n. 1189 del 07.01.2013 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la
Protezione della Natura, riteneva ammissibile, per il ripristino dei
segnalamenti marittimi non funzionanti, il finanziamento di ulteriori €
78.650,00, assunti nel bilancio dell’Ente con variazione di bilancio approvata
con delibera n. 34 del 27/12/2012.

Attesa la necessita di procedere celermente al ripristino a mare dei
segnalamenti andati alla deriva, allo scopo di facilitare, non solo l’utenza del
mare all’individuazione delle aree sottoposte a speciali vincoli, ma anche il
personale del Corpo della Capitaneria di Porto preposto all’attivita di
vigilanza.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 181 del 17.04.2012 con la quale si
definiva di individuare un soggetto di cui all’art. 90 comma 1 lett. d,e,f,qg,h,
per affidare 1l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione
dei lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell’Area Marina
Protetta Isole Tremiti e, in particolare, precedere tale scelta, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, dalla raccolta di
manifestazioni di interesse di tecnici specializzati in materia.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 340 del 11.07.2012 con la quale si
procedeva ad attivare, tra 1 soggetti che avevano manifestato disponibilita
all’incarico, la procedura negoziata prevista ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo
163/2006 mediante applicazione del «criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lvo 163/2006.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 405/2012 e 482/2012 con cui si
aggiudicava prima 1in via provvisoria e successivamente 1n via definitiva
l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di
manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell’Area Marina Protetta Isole

Tremiti alla societa Prisma srl (P.IVA 04793881212) con sede legale 1in



Sant’Agnello (NA) alla wvia Mons. Bonaventura Gargiulo n.13 per 1l’importo
complessivo, Iva inclusa, di € 12.800,00.

Preso atto della stipula della convenzione n. rep 36 del 31/10/2012, relativa
all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione
lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell’AMP Isole
Tremiti, regolante i rapporti tra l’Ente Parco e la Societa Prisma S.r.l.
Richiamata 1la Determinazione dirigenziale n. 635 del 11.12.2012 con cui si
approva 11 progetto definitivo completo di tutti gli allegati redatto dalla
Prisma S.r.l di Sant’Agnello (NA), relativamente alla manutenzione straordinaria
e al ripristino in opera dei segnalamenti marittimi della AMP Isole Tremiti per
un importo complessivo di € 180.000,00, trasmesso a questo Ente con nota ns.
prot. n.6134 del 10/12/2012.

Atteso che la Prisma S.r.l con sede a Sant’Agnello (NA) consegnava, 1in data
21/12/2012, giusta nota prot. n. 6465, N° 3 copie cartacee e una copia digitale
su supporto CD rom, del Progetto esecutivo relativo alla manutenzione
straordinaria e riposizionamento dei segnalamenti marittimi della Riserva Marina
delle Isole Tremiti per un importo complessivo di € 180.000,00.

Richiamato 1l wverbale di wvalidazione del progetto esecutivo reso ai sensi
dell’art. 55 del D.P.R 207 del 5 ottobre 2010 sottoscritto in data 21.12.2012
dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista.

— Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/02/2013 con cuil si approvava
il progetto esecutivo relativo all’intervento in gquestione redatto dalla ditta
Prisma S.a.s. e il quadro economico dell’intervento.

— Richiamata medesima Determinazione Dirigenziale n. 000 del 00/02/2013 con cui
si disponeva di indire la procedura di gara aperta ail sensi dell’art. 55 comma 5
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 per 1l’affidamento delle forniture e
dell’esecuzione dei lavori per la manutenzione e riposizionamento dei
segnalamenti di perimetrazione della amp isole tremiti e di approvare tutta la

documentazione di gara;



— Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/00/2013 con cui si prendeva
atto delle risultanze della gara di appalto esperita, si approvava il relativo
verbale di gara del 00/00/2013 e si aggiudicava in via provvisoria alla ditta
............... ., con sede in ...viee o (veee.), le forniture e dell’esecuzione dei
lavori per la manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti di perimetrazione
della amp isole tremiti per un importo totale di eUroO ..o . al netto di IVA;
— Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/00/2013 con cui si prendeva
atto delle risultanze della verifica dei requisiti di ammissione e
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, oltre ai requisiti di
capacita economica/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti dal bando, e si
aggiudicava 1in via definitiva alla ditta ... ., con sede 1IN e o .
[— )y le forniture e dell’esecuzione dei lavori per la manutenzione e
riposizionamento dei segnalamenti di perimetrazione della amp isole tremiti per
un importo totale di eUroO .o . al netto di IVA;

— che gli adempimenti posti dal D. Lgs n°81/2008 saranno adempiuti dalla Ditta
........................ attraverso a redazione del proprio documento di Valutazione dei rischi
(Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006
e s.m.1i.

Tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa

che precede si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. RICHIAMO

La premessa e patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto della fornitura e dei lavori citati in premessa. L'appaltatore

si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.



L'appalto viene concesso ed accettato sotto 1l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a gqualsiasi contraria

eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento

negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1.L'importo contrattuale ammonta ad euro
( ) di cui:

a) euro ( ) per lavori veri e propri e forniture;

b) euro . ) per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

2. L'importo contrattuale e al netto dell'I.V.A. ed e fatta salva la

liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato a CORPO ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs.

12/04/2006, n. 163.

ARTICOLO 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di - in Via

E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o

a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor

Se l'appaltatore non conduce 1 lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a



persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o 11 suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere

il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata

comunicazione.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori devono essere consegnati ed iniziati improrogabilmente entro la data

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato al ... .

ARTICOLO 7. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardata wultimazione dei lavori rispetto al termine di cui al

precedente art. 6, comma 2, non giustificato da cause di forza maggiore, verra

applicata una penale nella misura di € 500,00 per ogni giorno naturale e

consecutivo di ritardo sui termini stabiliti, salvo il diritto al risarcimento

dell'eventuale maggior danno, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo

contrattuale, oltre il quale il contratto di aggiudicazione si risolve. Le somme

dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dall'Ente Parco sugli

importi dovuti. La risoluzione del contratto attribuisce all’Ente Parco il

diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata

ogni pretesa risarcitoria da parte dell’Ente.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge.



In ogni caso si intendono comprese in appalto e percid a carico dell'appaltatore

le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

f) la custodia e la conservazione delle opere e dei segnalamenti fino al

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da

eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con 1l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere 11 cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore



e in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 9. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la stazione appaltante, per 1l tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n.

163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base

di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del

regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di

cul agli articoli 43, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del

2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con

D.M. n. 145 del 2000.

ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO. TRACCIABILITA’

FINANZIARIA

1. Non e dovuta alcuna anticipazione.

2. Il primo acconto, nella misura del 40% dell’importo di contratto, sara emesso

alla verifica della presenza in cantiere di tutti 1 materiali occorrenti ai

lavori, con specifico riguardo ai segnalamenti e ai sistemi di ormeggio;



3. Il secondo acconto, nella misura del 40% dell’importo del contratto sara

emesso ad ultimazione dei lavori di installazione e dopo certificazione di

regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori;

[o)

4. Il saldo dell’importo contrattuale, pari al rimanente 20 % (comprensivi anche

degli oneri relativi alla voce Gestione del Sistema) effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori e dei servizi offerti in sede di gara.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione

dei lavori, ad eccezione degli oneri previsti per la voce Gestione del Sistema,

e pagato, quale rata di saldo, dopo 1l’approvazione del collaudo o del

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento dell'ultima rata di

acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 3, legge n. 136/2010, cosi

come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con

modificazioni con legge 217/2010, in merito alla tracciabilita dei flussi

finanziari, la ditta aggiudicatrice dichiara che il conto corrente dedicato alla

gestione dei flussi derivanti dall’esecuzione del presente contratto di appalto

e 11 seguente:

IBAN:

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 le persone

autorizzate con delega o procura ad operare su di esso sono 1 seguenti:

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che & clausola di nullita assoluta del

presente contratto, ex art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, cosi come

interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con



legge 217/2010, 1l mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita sopra
richiamati.

ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 142 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del
capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga 11 quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60
giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

I1 certificato di collaudo e emesso entro 11 termine perentorio di due mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si 1intende tacitamente approvato anche se 1l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro 1 successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.



L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; 1l silenzio di

quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice <civile, 1l'appaltatore

risponde per la difformita ed 1 wvizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa 1n mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;



d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, 1in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09 aprile

2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il

responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata

del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito

l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla

apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario

sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro

sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.



Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al primo comma

del presente articolo, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi

dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa tramite

il collegio arbitrale saranno deferite al Giudice Ordinario . Il Foro competente

e quello di Foggia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e deil regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresli obbligato a rispettare tutte le norme 1in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19

marzo 1990, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per 1l'esecuzione dei lavori e procede, 1in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per 1l settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della

richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 17. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di wvalutazione dei rischi di cui all'articolo redatto ai sensi

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume

ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cuil alla precedente lettera b).

I1 piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) si intendono allegati al

presente contratto anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza

nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo comma

del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati.



Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Al sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui

all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero
dal Registro delle Imprese di , tenuto presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , ai sensi

dell'articolo 6 del citato D.P.R.

ARTICOLO 19. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, 1l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

mediante Polizza fideiussoria n. .. . 1n data e . rilasciata da

................................. ., agenzia di ... . per 1l'importo di € ... pari al 10 per

cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 20. RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006 l’appaltatore & obbligato a

stipulare una garanzia mediante polizza assicurativa che tenga indenne la



stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, con previsione della garanzia di responsabilita civile per danni a

terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla emissione del collaudo provvisorio o

C.R.E.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione relativa alla copertura

dei rischi dei danni ad opere ed impianti anche preesistenti verificatesi nel

corso dell'esecuzione dei lavori per 1l'importo di € 180.000,00 e responsabilita

civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 con polizza NUMErO ... in

data ... . rilasciata da ... ., agenzia di .. .

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALT

ARTICOLO 21. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante, 1 seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti.

ARTICOLO 22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 23. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello



della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cuil si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

stazione appaltante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto i1l presente atto, scritto a norma di legge, con

sistema elettronico, da persona di mia fiducia, su ...... facciate intere e su

parte della ...... di ...... fogli sottoscritto a norma di legge, previa lettura

di esso da me data, alla continua presenza dei testimoni, alle parti costituite

che, interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volonta da

me personalmente indagata.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore



