
                                                                         
 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
 
 
 
 

REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO 

 
 

-ISOLE TREMITI- 

 



AMP Isole Tremiti -  Realizzazione Campi Ormeggio

u.m. p.u.

EPU Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale Unitario

1 NP 01

Attività di ispezione dei siti di installazione e verifica del

posizionamento da effettuarsi ad installazione completata.

Sono comprese le operazioni....  

- Verifica della posizione del segnalamento a posa

effettuata

cad. 69 69,00

Sommano 69,00 € 150,00 € 10.350,00

2 NP 02

Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo

eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza massima fino

a 8 metri. La posa in opera dell'ancoraggio.... dotati di tutte

le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività in

condizioni di massima sicurezza.

cad. 32 32,00

Sommano 32,00 € 1.396,00 € 44.672,00

3 NP 02.1

Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo

eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza fino a 8 metri.

La posa ... specializzati dotati di tutte le attrezzature

necessarie allo svolgimento delle attività in condizioni di

massima sicurezza.

Imbarcazioni AMP cad. 2 2,00

Sommano 2,00 € 1.488,00 € 2.976,00

4 NP 03

Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo

eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza fino a 15

metri. La posa ... dotati di tutte le attrezzature necessarie allo

svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza.

Imbarcazioni DIVING cad. 9 9,00

Sommano 9,00 € 2.252,80 € 20.275,20

a Riportarsi € 78.273,20

IMPORTODESIGNAZIONE LAVORI DIMENSIONI QUANTITA'CODICEN° PREZZO



AMP Isole Tremiti -  Realizzazione Campi Ormeggio

u.m. p.u.

EPU Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale Unitario

IMPORTODESIGNAZIONE LAVORI DIMENSIONI QUANTITA'CODICEN° PREZZO

Riporto € 78.273,20

5 NP 03.1

Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo

eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza tra 12 e 15

metri. La posa ... i Subacquei specializzati dotati di tutte le

attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività in

condizioni di massima sicurezza.

cad. 24 24,00

Sommano 24,00 € 2.813,00 € 67.512,00

6 NP 04

Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo

eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza fino a 24

metri. La posa in ... Subacquei specializzati dotati di tutte le

attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività in

condizioni di massima sicurezza.

cad. 2 2,00

Sommano 2,00 € 3.826,00 € 7.652,00

7 NP 05

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima paria a 8 metri su

fondali di profondità massima fino a -10 m, costituita da Boa

Jumper, .... dimensioni, le disposizioni e la sequenza di

montaggio contenute negli Elaborati di Progetto. 

cad. 32 32,00

Sommano 32,00 € 1.033,00 € 33.056,00

8 NP 05.1

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima paria a 8 metri su

fondali di profondità fino a -10 m, costituita da Boa

Jumper,... e le disposizioni contenute all'interno della

Relazione Tecnica di Progetto e la sequenza di montaggio

contenuta nell'Elaborato Grafico di Progetto. 

Imbarcazioni AMP cad. 2 2,00

Sommano 2,00 € 1.710,00 € 3.420,00

a Riportarsi € 189.913,20



AMP Isole Tremiti -  Realizzazione Campi Ormeggio

u.m. p.u.

EPU Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale Unitario

IMPORTODESIGNAZIONE LAVORI DIMENSIONI QUANTITA'CODICEN° PREZZO

Riporto € 189.913,20

9 NP 06

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima pari a 15 metri su

fondali di profondità fino a -25 m, costituita da Boa Jumper...

dimensioni, le disposizioni e la sequenza di montaggio

contenute negli Elaborati di Progetto. 

Imbarcazioni DIVING cad. 9 9,00

Sommano 9,00 € 2.729,80 € 24.568,20

10 NP 07

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima pari a a 15 metri su

fondali di profondità fino a -15 m, costituita da Boa Jumper

(Spinta ... dimensioni, le disposizioni e la sequenza di

montaggio contenute negli Elaborati di Progetto.  

cad. 12 12,00

Sommano 12,00 € 2.729,80 € 32.757,60

11 NP 07.1

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima paria a 15 metri su

fondali di profondità fino a -25 m, costituita da Boa Jumper...

Relazione Tecnica di Progetto e la sequenza di montaggio

contenuta nell'Elaborato Grafico di Progetto.  

cad. 12 12,00

Sommano 12,00 € 3.415,00 € 40.980,00

12 NP 08

Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per

imbarcazioni di lunghezza massima paria a 24 metri su

fondali di profondità fino a -15 m, costituita da Boa Jumper

(Spinta... Relazione Tecnica di Progetto e la sequenza di

montaggio contenuta nell'Elaborato Grafico di Progetto.  

cad. 2 2,00

Sommano 2,00 € 3.625,00 € 7.250,00

a Riportarsi € 295.469,00



AMP Isole Tremiti -  Realizzazione Campi Ormeggio

u.m. p.u.

EPU Lunghezza Larghezza Altezza Parziale Totale Unitario

IMPORTODESIGNAZIONE LAVORI DIMENSIONI QUANTITA'CODICEN° PREZZO

Riporto € 295.469,00

13 NP 09

Fornitura e posa in opera di boa di ormeggio (dimensioni

diametro F 800 mm, altezza pari a 1150 mm circa ed un

ingombro massimo di circa 1400 mm.) realizzata ...

sufficiente a garantire il galleggiamento in ogni condizione e

la stabilità del gavitello in condizioni di assenza di tiro.   

cad. 69 69,00

Sommano 69,00 € 174,00 € 12.006,00

€ 307.474,90

€ 8.800,00

€ 316.274,90

Sommano I Lavori

Oneri Sicurezza

TOTALE


