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Gargano

CONTRATTO DI APPALTO PER L?AFFIDAMENTO DEl LAVORI E FORNITURE RELATIVE AL
PROGETTO DI REALI1ZZAZIONE CAMPI BOE NELL”AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI.

Repertorio n. Raccolta n.

L*anno duemilaquindici, il giorno del mese di in innanzi
a me Dott. , nhotaio 1in con studio
in Via n. , iscritto nel collegio

= , hato a ... il - CLF. i e - ., nhella sua qualita di
Direttore f.Ff. del Parco Nazionale del Gargano, ente gestore dell’Area Marina
Protetta Isole Tremiti, che dichiara di intervenire iIn questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
C.F. 94031700712 e P.IVA 03062280718, per dare esecuzione alla determinazione
dirigenziale n. 000 del 00/00/2015, nel presente atto denominato semplicemente
""'stazione appaltante";

b) Sig. , hato a il .__ .19 , domiciliato per la

carica ove infra, interveniente al presente atto nella sua qualita di Legale

Rappresentante dell’Impresa con sede in
( )] alla via N. , codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di

- numero R.E.A. , con 1 poteri, per quanto infra,




quali lo stesso a tutt®oggi dichiara di possedere in base al vigente statuto
sociale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore’.
1 costituiti, della cui identita personale 10 Notaio sono personalmente certo,

PREMESSO CHE

- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 e stata istituita la Riserva
Naturale Marina lIsole Tremiti;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 & stato
istituito 1’Ente Parco Nazionale del Gargano;

- ai sensi della legge quadro sulle aree protette, L. 394/91, all’art.19, comma
2, la gestione dell’AMP Isole Tremiti €& attribuita all’Ente Parco Nazionale del
Gargano;

- con Deliberazione n. 21 del 17.06.2013 del Presidente dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano si prevedeva la realizzazione di un campo ormeggio per la
protezione dell”habitat marino dell”’Area Marina Protetta Isole Tremiti nel
rispetto delle Linee Guida previste dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare in materia di segnalamenti marittimi, campi ormeggio,
perimetrazione nelle aree marine protette, DPN-2009-2505 del 06/02/09;

- con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 02/07/2013 si disponeva di
affidare, per efficacia ed economicita dell’azione amministrativa, la
progettazione del campo ormeggio nell’Area Marina Protetta Isole Tremiti con
sistema di ancoraggio ecocompatibile per fondali sensibili, secondo 1 parametri
previsti dal protocollo tecnico del Ministero dell”’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare DPN-2009-2505 del 06/02/09, al personale interno dell’Ente
individuando, contestualmente, i1l relativo gruppo di lavoro;

- con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 17.03.2015 & stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di realizzazione di campi boe nell”’Area Marina
Protetta Isole Tremiti per un importo dei lavori da appaltare di euro 316.274,90
(trecentosediciduecentosettantaquattro/90), di cui euro 307.474,90
(trecentosettequattrocentosettantaquattro/90) oggetto dell’offerta ed euro
8.800,00 (ottomilaottocento/00) per oneri per la sicurezza gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;



- con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 18/05/2015 si disponeva di indire
la procedura di gara aperta ail sensi dell’art. 55 comma 5 con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs 16372006 per I’affidamento delle forniture e dell’esecuzione dei lavori
per la realizzazione di campi boe nell”AMP Isole Tremiti e di approvare tutta la
documentazione di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n.000 del 00/00/2015, dopo aver preso atto
delle risultanze della gara di appalto esperita, si approvava il relativo
verbale di gara del 00/00/2015 e si aggiudicava in via provvisoria alla ditta
............... -, con sede 1IN ...ie = Cna), 1 lavori e le forniture relativi alla
realizzazione di campi boe nell’AMP Isole Tremiti per un importo totale di euro
...................... . al netto di IVA con un ribasso d’asta pari ad € ..........;

- con Determinazione Dirigenziale n.000 del 00/00/2015 si prendeva atto delle
risultanze della verifica dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle
cause di esclusione dalla gara, oltre ai requisiti di capacita

economica/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti dal bando, e si

aggiudicava in via definitiva alla ditta ... -, con sede IN ... -
Conn -),1 lavori e le forniture relativi alla realizzazione di campi boe nell”AMP
Isole Tremiti per un importo totale di euro ... . al netto di 1VA;

- che gli adempimenti posti dal D. Lgs n©®81/2008 saranno adempiuti dalla Ditta
........................ attraverso a redazione del proprio documento di Valutazione dei rischi
(Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell”art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i..

Tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa

che precede si stipula e conviene quanto segue:
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. RICHIAMO

La premessa é patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO



La stazione appaltante concede all"appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I1"appalto della fornitura e dei lavori citati iIn premessa. L"appaltatore
si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cuil al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3. CAPITOLATO SPECIALE DT"APPALTO.

L*appalto viene concesso ed accettato sotto [I1"osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d"appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I"impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si iIntendono
integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

E* estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento
negoziale i1l computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono iIn alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L" importo contrattuale ammonta ad euro
( ) di cui:
a) euro ... o ) per lavori veri e propri e forniture;

b) euro 8.800,00(ottomilaottocento/00) per oneri per l"attuazione dei piani di
sicurezza.
L*"importo contrattuale & al netto dell"I_.V_A.

Il contratto é& stipulato a CORPO ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs.

12/04/2006, n. 163. 1l Prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che



possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita
di detti lavori.

ARTICOLO 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL"APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto
approvato con DM del 19 aprile 2000 n. 145 (d’ora in poi Cap. Gen. N. 145/2000)

I"appaltatore ha eletto domicilio nel comune di - in Via

n. >

E” autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o

a saldo, per conto dell"appaltatore, il signor .

Se I appaltatore non conduce i1 lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d"idoneita tecnici e morali, per l"esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L*appaltatore rimane responsabile dell"operato del suo rappresentante.
L*appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell"appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell"appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, & sollevato da ogni
responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6. TERMINI PER L"INIZIO E L"ULTIMAZIONE DEI LAVORI.



1 lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del
contratto, devono iniziare improrogabilmente entro cinque giorni dalla predetta
stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto é fissato in 90
(novanta)giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

ARTICOLO 7. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardata ultimazione dei Ulavori rispetto al termine di cui al
precedente art. 6, comma 2, non giustificato da cause di forza maggiore, verra
applicata una penale nella misura di € 300,00 per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo sui termini stabiliti, salvo il diritto al risarcimento
dell"eventuale maggior danno, fino ad un massimo pari al 10% dell”importo
contrattuale, oltre il quale il contratto di aggiudicazione si risolve.

La penale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo
nell”’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione.

Le somme dovute a titolo di penale dall"affidatario sono trattenute dall®Ente
Parco sugli importi dovuti. La risoluzione del contratto attribuisce all’Ente
Parco i1l diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, salva ed
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell’Ente.

ARTICOLO 8. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori,
nell”’eventualita in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o
altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola

d’arte dei lavori.



E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui di
cui all’art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap. Gen. n.
145/00.

Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l’appaltatore, per causa
allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i1 lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di
almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L”appaltatore non pud mai attribuire, iIn tutto o in parte, le cause del ritardo
di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal
programma esecutivo, ad altre ditte o 1imprese, se lo stesso non abbia
tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato.

ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori €& effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti. La contabilizzazione dei lavori ¢é& effettuata attraverso |la
registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo

le modalita previste dalla normativa vigente.



I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I’appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare 1 libretti delle misure o
brogliacci, i1l direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare 1 libretti o brogliacci suddetti.

ARTICOLO 10. ONERI A CARICO DELL"APPALTATORE.

Sono a carico dell"appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d"appalto oltre quelli a lui imposti per legge.

In ogni caso si intendono comprese in appalto e percido a carico dell®appaltatore
le spese per:

a) I"impianto, la manutenzione e I"illuminazione dei cantieri;

b) i1l trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d"opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all"emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;

) la custodia e la conservazione delle opere e dei segnalamenti fino al
collaudo provvisorio o all"emissione del certificato di esecuzione.
L"appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art.
24 del presente contratto.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell"impresa o da

altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da



eseguire. LTassunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le iImprese operanti nel
cantiere, con I1"indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L”appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l"organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell"appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L"appaltatore
€ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall"imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell"impiego dei materiali.

ARTICOLO 11. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I articolo
1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 12. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d"opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all®art. 132 del D.Lgs. n.
16372006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base
di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell*art. 163 del
regolamento approvato con D.P_.R. n. 207 del 2010.

I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui
vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in

corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.



In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di
cui agli articoli 43, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del
2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d"appalto approvato con
D.M. n. 145 del 2000.

ARTICOLO 13. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO. TRACCIABILITA”
FINANZIARIA

Non & dovuta alcuna anticipazione.

Il primo acconto, nella misura del 50% dell”’importo di contratto, sara emesso
alla verifica della presenza in cantiere di tutti i1 materiali occorrenti ai
lavori e alla certificazione di conformita alla documentazione tecnica di gara
rilasciata dalla direzione dei lavori, con specifico riguardo ai gavitelli e ai
sistemi di ormeggio, previa presentazione di regolare fattura.

Il saldo dell’importo contrattuale, pari al rimanente 50%, sara corrisposto
I"ultimazione dei lavori e dei servizi offerti in sede di gara e dopo
certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, previa
presentazione di regolare fattura.

Nei casi in cui I"Amministrazione, ai sensi del art. 20, comma 3, del capitolato
speciale d’appalto, consegni i lavori per stralci funzionali, si provvedera ai
pagamenti secondo le modalita di cui al precedente comma 1, applicando le
percentuali sopra riportate all’importo di ciascuno stralcio.

Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art.141, comma 3, del Reg.
n. 207/10, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all"impresa per l"esecuzione dei

lavori, & pagato, quale rata di saldo, dopo I’approvazione del collaudo o del



certificato di regolare esecuzione dei lavori. 1l pagamento dell*ultima rata di
acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell"opera, ai
sensi dell"articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli oneri ed 1 costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di
avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli
effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni
pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

ARTICOLO 14. RITARDO NEI PAGAMENTI .

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
speciale d"appalto, spettano all"appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed 1 termini di cui all"articolo 142 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del
capitolato generale d"appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I"ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell"importo netto contrattuale,
I"appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell"articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60
giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del G.
Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D. Lgs. 16372006 il collaudo finale deve
essere effettuato entro sei mesi dall“ultimazione dei lavori. 1l certificato di

collaudo ha inizialmente carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo



trascorsi due anni dalla data dell"emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se I"atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i1 successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro tre mesi dall“ultimazione dei lavori.

L"accertamento della regolare esecuzione e l"accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
questultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall"articolo 1669 del codice civile, [1"appaltatore
risponde per la difformita ed i1 vizi dell"opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L"appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’ appalto fino
all"approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

ART. 16 SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante, I”appaltatore pud subappaltare
i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni

e con limiti e le modalita previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.



ARTICOLO 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto
neil casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del DIgs. 163706 nonché in caso di
violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del Dlgs.
163/06. Nei casi di cui all’art. 135 del DIgs. 163706 (risoluzione per reati
accertati), I appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DIlgs. 163/06 (risoluzione per grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede
secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l1’esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5
e 6 dell’articolo 136 del DIlgs. 163/06.

Nei casi di cui all’art. 137 del DIlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di
contratti di cottimo) la risoluzione & dichiarata per iscritto dal responsabile
del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi 1 diritti e
le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 138 del DIgs. 163706, il responsabile del procedimento — nel
comunicare all"appaltatore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso
di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I"inventario di materiali, macchine e mezzi
d"opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l1"organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo

stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e



contabile, con cui €& accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso iIn contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza,
ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell"appalto risolto, €
determinato I"onere da porre a carico dell"appaltatore inadempiente in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa 1 lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall"articolo 140,
comma 1, del DIgs. 163/06.

L"appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.

Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DIgs. 163/06, qualora siano iscritte
riserve suil documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito I"appaltatore, formula
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell®ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione
appaltante delibera con provvedimento motivato entro novanta giorni.

Con la sottoscrizione dell"accordo bonario da parte dell"appaltatore cessa la
materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall®esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell”"accordo bonario di cui al primo comma
del presente articolo, sono deferite al Responsabile del Procedimento, ai sensi

dell"articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006. E* esclusa la competenza arbitrale.



Al sensi dell’art. 239 del DIgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui é
previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai coomi 1 e 2, le
controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

Le controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno
deferite al Giudice Ordinario . 1l Foro competente & quello di Foggia.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA.

L"appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

L*appaltatore €& altresi obbligato a rispettare tutte le norme iIn materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo all"articolo 18, comma 7, della legge 19
marzo 1990, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell"appaltatore per |I"esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all"escussione della garanzia fideiussoria.
L"appaltatore €& obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i1 lavori.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora l-appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pu0d pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d"opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all"appaltatore in esecuzione del contratto.

In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22
novembre 2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, la stazione appaltante ha
acquisito apposita certificazione relativa alla regolarita contributiva,
rilasciata da ... A i in data ... . numero d’ordine ........ .
ARTICOLO 20. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L"appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all"articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume
ogni onere e obbligo;

Cc) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell”organizzazione del cantiere e
nell"esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c¢) si intendono allegati al
presente contratto anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.
L"appaltatore deve Tornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza

nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo comma



del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell"appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno.

ARTICOLO 21. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all"assunzione del presente
rapporto contrattuale ai sensi dell"articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui al D.
Lgs. N. 159 del 06.09.2011 “Codice delle Leggi Antimafia”.

ARTICOLO 22. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA” DEl FLUSSI FINANZIARI
L”Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita
dei Flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in
materia di sicurezza™), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17
dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, sia nei rapporti verso I’Istituto che neil rapporti con la Filiera
delle Imprese.

In particolare, 1”Appaltatore si obbliga:

a. ad utilizzare, ai fini deil pagamenti intervenuti nell’ambito del presente
appalto, sia attivi da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano che passivi

verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente avente codice IBAN n.




b. a registrare tutti 1 movimenti Ffinanziari relativi al presente appalto,
verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

C. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cuil sopra, lo strumento
del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

d. ad utilizzare 1 suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti
destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, per I’intero importo dovuto e anche se questo non sia
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art.
3, comma 1° della legge 136/10;

e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni
di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara
(CI1G) attribuito alla presente procedura;

f. a comunicare all’Ente Parco Nazionale del Gargano ogni modifica relativa
ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine
di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita
dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o
attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che
si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di
adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:



a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
nonché quelli iIn favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, fermo restando 1’obbligo di documentazione della
spesa;

b. le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o
uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di 1impiego del contante e
1’obbligo di documentazione della spesa;

C. gli altri pagamenti per i1 quali sia prevista per disposizione di legge
un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il
ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi
ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi
dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163706, nel relativo Contratto dovranno essere
previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b. osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari
relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 23. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l"appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. ... 1IN data



.................. . rilasciata da ..., agenzia di ..o - per 1Timporto di €
........................ - pari al 10 per cento dell"importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto ed é svincolata automaticamente all"emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 24. RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell"articolo 129 del D.Lgs. n. 16372006 I’appaltatore & obbligato a
stipulare una garanzia mediante polizza assicurativa che tenga indenne Ila
stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, con previsione della garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla emissione del collaudo provvisorio o
C.R.E.

L"appaltatore ha stipulato a tale scopo un"assicurazione relativa alla copertura

dei rischi dei danni ad opere ed impianti anche preesistenti verificatesi nel

corso dell"esecuzione dei lavori per I"importo di € ... . e responsabilita
civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 con polizza numero ... in
data ... . rilasciata da ... ., agenzia di .. .

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, 1 seguenti documenti:

- il capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000;
- il capitolato speciale d"appalto;

- gli elaborati progettuali;



- I"elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti per legge.

ARTICOLO 26. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 27. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell"appaltatore.

Sono altresi a carico dell"appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Ai fini Ffiscali si dichiara che i1 lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all"imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell"articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L*"imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

Richiesto 1o Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a norma di legge, con
sistema elettronico, da persona di mia fiducia, su ...... facciate intere e su
parte della ...... di ...... fogli sottoscritto a norma di legge, previa lettura
di esso da me data, alla continua presenza dei testimoni, alle parti costituite
che, interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volonta da
me personalmente indagata.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore



