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DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle 

somministrazioni U
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QUANTITA'
PREZZO                   

unitario

IMPORTO 

parziale

IMPORTO           

totale

 € € €

LAVORI  A  CORPO

LAVORI SELVICOLTURALI PER BONIFICA 

AREE INCENDIATE

1
OF 

02.15a

Intervento di ripristino di bosco percorso da

incendio consistente nel taglio raso degli

individui morti o irrimediabilmente

compromessi, anche in terreni rocciosi e

scoscesi, esclusi i soggetti che presentano

segni di vitalità. Prima classe di pendenza. Si

considerano: Ha 25 (Isole Tremiti), Ha 14 (San

Giovanni R.) ed Ha 14 (Vieste).

Contestualmente a questo intervento di

creeranno chiarie nelle quali realizzare i

rinfoltimenti.
Ha 53 2.932,57      155.426,21

2
OF 

02.17a

Allestimento, e concentramento (senza 

esbosco) del materiale legnoso utilizzabile con

l’intervento di taglio boschivo (diametro

superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del

terreno. Lavori comprensi di raccolta e

trasporto del materiale legnoso all'imposto (in

bosco) fino alla strada camionabile.Prima

classe di pendenza. (Si considera il solo

allestimento e concentramento pari al 25% del

totale lavorato - poichè tutto il materiale sarà

cippato mc 200/hax25%x ha 54 = 2700 mc. Si

applica il 25% della voce di costo.
mc 2.650,00 18,88 50.018,75

3
OF 

02.19a

Trinciatura in bosco della ramaglia e dei

tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare

lungo piste forestali in fustaie di resinose

oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini

della prevenzione degli incendi. Prima classe di

pendenza 100 kg. Si

considerano i 2700 q allestiti e concentrati.
100 

Kg 2.650,00 10,15 26.897,50

Totale lavori selvicolturali per                                     

prevenzione incendi 232.342,46 232.342,46

a riportare € 232.342,46
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parziale

IMPORTO           

totale

 € € €

riporto € 232.342,46

LAVORI DI RINFOLTIMENTO

4 OF 01.05

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su

terreno non boscato, eseguito a mano o con

l'ausilio di attrezzature meccaniche

(decespugliatore portato a spalla) comprese le

operazioni di raccolta, asportazione e

distruzione del materiale di risulta, eseguita con

criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o

materiale vegetale di interesse forestale

(maggiorazione del 20%). Terreno scarsamente

infestato (meno del 50% della superficie).

Si considerano: Ha 5 (Isole Tremiti), Ha 5 (San

Giovanni R.) ed Ha 5 (Vieste). Ha 15,00 1483,65 22.254,75

5 OF 01.23 

Apertura manuale di buche in terreno

compatto, cm 40x40x40. Si considerano Ha 15

nei tre cantieri interessati da rinfoltire con 500

piantine/Ha (n.500x ha 15 = 7500) cad. 7.500 3,68 27.600,00

6 OF 01.30

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in

fitocella. cad. 7.500 2,96 22.200,00

7 OF 01.28

Collocamento a dimora di latifoglia in

contenitore, compresa la ricolmatura con

compressione del terreno (esclusa la fornitura

della pianta). cad. 7.500 2,26 16.950,00

8 OF 04.10

Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4

punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da

pali di castagno o di robinia della lunghezza di

m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una

distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i

puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (da

realizzare solo a difesa delle chiarie rinfoltite e

solo nei comuni di San Giovanni R. e Vieste) m 2.568 24,48 62.864,64

Totale lavori di rinfoltimento 151.869,39 151.869,39

a riportare € 384.211,85

riporto € 384.211,85
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MICROINTERVENTI DI INGEGNERIA

NATURALISTICA

9 OF 05.20

Palizzata costituita da pali in legname idoneo

(Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno infissi

nel terreno per una profondità di m 1 e posti

alla distanza di m 1. Sulla parte emergente

verranno collocati dei tronchi di castagno del

Ø di cm 10 lunghi m 2, ecc. compresa la messa

a dimora di astoni (n. 3 per metro) di idonee

specie autoctone per la ricostituzione della

compagine vegetale ecc. La fornitura degli

astoni non è inclusa nel prezzo. (la fornitura

delle piante, da farsi con piantine allevate in

contenitore invece degli astoni, è stata

considerata nelle voci di computo dei

rinfoltimenti) Da realizzare 500 m a Isole Tremiti

e 500 m a San Giovanni R. m 1.000,00 35,25 35.250,00

Totale lavori di Ingegneria Naturalistica
35.250,00 35.250,00

419.461,85

RIEPILOGO

1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 419.461,85

2
Somme per la sicurezza non soggette a ribasso 

d'asta (3,00% della voce 2) 12.583,86

3 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI(1+2) 432.045,71

SOMME A DISPOSIZIONE

4

Incentivo art. 113, comma 2 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) e

s.m.i.

           8.640,91 

5
Spese per pubblicità, oneri di gara e  promozione

         10.000,00 

6 Spese per monitoraggio post intervento            6.108,81 

7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 24.749,72

IVA ED ALTRE IMPOSTE

8 I.V.A. sui lavori (10% della voce 3) 43.204,57

9 TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE 43.204,57

10 TOTALE COMPLESSIVO (3+7+9) 500.000,00

TOTALE  LAVORI


